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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Exigéncia Legal: Artigo 18, caput e paragrafo 1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Regulamentacao: Decreto Municipal n.° 3.605, de 07 de dezembro de 2023, que regulamenta, no
ambito do Poder Executivo do Municipio de Capela do Alto (SP), a Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021 — Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

Definicao normativa: Estudo Técnico Preliminar — ETP: documento constitutivo da primeira etapa
do planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
solugdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados
caso se conclua pela viabilidade da contratagéo;

Objeto da pretendida contratagdo: Abertura de Processo Licitatorio para EXECUGAO DE
RECAPEAMENTO, REPARO E SINALIZAGAO VIARIA NAS RUAS DO BAIRRO NOGUEIRA, do
Municipio de Capela do Alto, no valor de R$ 630.403,01 sendo R$ 400.000,00 de Recursos
Federais e R$ 230.403,01 de Recursos Proprios.

Recurso Estadual | R$ 400.000,00
Recurso Proprio | R$ 230.403,01
Valor Total | R$ 630.403,01

Especie/Modalidade de Licitagao: Concorréncia Publica.

1. Descricao da Necessidade da Contratagao

A execugdo de Recapeamento, Reparo e Sinalizagdo Viaria das vias, € uma medida
necessaria para melhorar as condigdes de trafegabilidade e segurancga viaria. Esta obra trara uma
série de beneficios para os moradores e para a comunidade em geral, tais como:

e Melhoria da Mobilidade: O asfalto das vias sofreu desgaste ao longo do tempo devido ao
trafego constante de veiculos, condi¢gdes climaticas adversas e outros fatores. Isso resultou
em buracos, rachaduras e irregularidades na superficie. O reparo e recapeamento irao
melhorar significativamente a mobilidade urbana, facilitando o fluxo de veiculos e pedestres
na regiao.

* Segurancga Viaria: Buracos e rachaduras podem representar perigos para os motoristas,
ciclistas e pedestres, aumentando o risco de acidentes. O recapeamento da via proporciona
um ambiente mais seguro para 0s usuarios, assim como a superficie uniforme e a
sinalizagdo adequada contribuem para a redugéo de acidentes.

+ Durabilidade: O recapeamento € necessario para garantir a durabilidade da via, evitando
danos mais severos e reduzindo os custos de manutengao a longo prazo.
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Condicoes de Trafego: Com a melhoria das condigdes da via, o trafego de veiculos sera
mais seguro e confortavel, reduzindo o desgaste dos veiculos e aumentando a eficiéncia do
transporte publico.

Qualidade de vida: A melhoria das condigbes das vias ira contribuir para o bem-estar social
da comunidade, com um ambiente mais seguro e confortavel para os moradores.
Preservacao da estrutura: A execugdo da drenagem por meio de sarjetao, previne os
danos causados na estrutura do pavimento devido a agua acumulada que aceleram o
processo de deterioragao.

Segurancga e Orientagao: Sinalizacbes adequadas, como placas de transito e marcagoes
de faixas sao essenciais para orientar os usuarios da via e garantir a seguranga do trafego.

2. Previsao da Contratacao no Plano de Contratagées Anual

Esta obra foi inicialmente planejada pela administragdo no ano de 2024, para manutenir a

pavimentacao existente, prolongando a vida util das infraestruturas do bairro Nogueira. No entanto,
o repasse referente aos recursos Federais somente ocorreu no inicio do ano de 2025, sendo assim
liberada para licitagédo. Por isso, os recursos utilizados para sua execugao nao estavam inicialmente
previstos no Plano de Contratagbes Anual vigente.

3. Requisitos da Contratacao

Para a contratagao do recapeamento, € importante definir requisitos essenciais que atendam

as necessidades especificadas e promovam a sustentabilidade. Abaixo estdo os requisitos
necessarios:

Experiéncia e Capacidade Técnica: A empresa deve apresentar comprovacdo de
experiéncia prévia em projetos similares de recapeamento, reparo, drenagem e sinalizagao
viaria, assim como equipe técnica qualificada e com experiéncia na execug¢ao obras viarias.
Qualidade dos Materiais e Tecnologia Utilizada: Utilizagdo de materiais de qualidade
comprovada e que atendam aos padrdes técnicos estabelecidos, assim como utilizagao de
tecnologias eficientes para garantir a qualidade e a durabilidade do recapeamento.

Gestao de Residuos e Impacto Ambiental: Adogdao de praticas sustentaveis para
minimizar o impacto ambiental da obra, incluindo a gestdo adequada de residuos. Utilizagao
de materiais reciclados ou reciclaveis sempre que possivel. Priorizagdo de equipamentos e
processos que promovam a eficiéncia energética e a redugdo das emissoes de gases de
efeito estufa durante a execugao da obra.

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n.° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, artigos 3° e 10° da Resolugao n.° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.
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e Seguranca Viaria e Protecao dos Usuarios: Implementagao de medidas de seguranga
adequadas para proteger os usuarios da via e os trabalhadores durante a execugao da obra,
assim como sinalizagao temporaria eficiente para orientar o trafego e evitar acidentes.

 Garantia de Qualidade e Manutencao Pés-obra: Garantia do trabalho realizado, incluindo
a manutencgao poés-obra por um periodo especificado para corrigir eventuais defeitos ou
falhas.

O servigo objeto desta contratagao é considerado como Servico Comum de Engenharia,
devido ao fato de que o recapeamento € uma atividade de engenharia que envolve procedimentos
e técnicas padronizadas e amplamente conhecidas no mercado. Além disso, o recapeamento € uma
atividade rotineira realizada por empresas especializadas em construgao civil e infraestrutura viaria.
Os meétodos de execugdo, os materiais utilizados e os critérios de qualidade s&o bem estabelecidos
e seguem padrdes técnicos reconhecidos, o que torna o servigo passivel de competigdo entre os
licitantes e de contratagao por prego global.

O Regime de Execucao a ser considerado pelos servigos € o de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

4. Estimativas das Quantidades para a Contracao

As quantidades detalhadas de materiais e servigos estao especificadas de forma completa
e precisa na Planilha Orgamentaria e no Projeto Técnico que acompanham o processo de
contratagdo. Além disso, 0 método de execugado e especificagao de quantidades estao descritos de
maneira detalhada no Memorial Descritivo.

Dessa forma, todas as informagdes necessarias para compreender as estimativas de
quantidades e o método de execugdo estao disponiveis nos documentos técnicos anexos ao
processo.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado para o recapeamento de vias pavimentadas existentes
envolveu a analise das alternativas disponiveis no mercado, os diferentes tipos de materiais
disponiveis, as tecnologias e métodos de aplicagao disponiveis considerando a qualidade,
durabilidade e custo-beneficio. Também € considerado as experiéncias anteriores com o
recapeamento de vias no Municipio, analisando os casos de sucesso e ligdes aprendidas.

Avaliou-se o desempenho técnico dos materiais considerando durabilidade, resisténcia ao
trafego e capacidade de suportar as condigdes climaticas locais.

Comparou-se o custo do recapeamento entre as opgbes disponiveis, levando em
consideragao nao apenas o custo inicial da obra, mas também os custos de manutengao e vida util
do pavimento.

Considerou-se a disponibilidade de recursos e infraestrutura necessarios para a escolha da
solugdo, incluindo equipamentos, materiais e mao de obra especializada.

Avaliou-se o impacto ambiental em comparagéo das opgdes, considerando capacidade de
reciclagem, emissdes durante a produgao e aplicagdo dos materiais.
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Em relagdo as op¢des disponiveis no mercado, analisando os diferentes tipos de materiais
para a execugdo de recapeamento de vias no Municipio de Capela do Alto, e considerando os
aspectos mencionados acima, principalmente as experiéncias anteriores no Municipio e devido a
via ja ser pavimentada com este material e a obra tratar-se de recapeamento nessas vias, chegou-
se a conclusdo que a melhor entre as solugdes sera a utilizagdo de Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ), sendo justificada tecnicamente e economicamente pelo motivos listados abaixo.

e Durabilidade e Resisténcia: O CBUQ é um material com alta durabilidade e resisténcia,
capaz de suportar cargas de trafego pesadas e resistir ao desgaste causado por condigdes
climaticas adversas. Devido a sua durabilidade, o CBUQ requer menos manutengao ao
longo de sua vida util, o que reduz os custos associados a reparagao de danos e a
substituicdo do pavimento.

e Versatilidade: O CBUQ pode ser aplicado em uma variedade de condigdes climaticas e em
diferentes tipos de vias. Sua versatilidade torna-o uma escolha adequada para uma ampla
gama de projetos de recapeamento.

e Rapida Liberagdao ao Trafego: Apds a aplicagdo, o CBUQ tem um tempo de cura
relativamente curto, o que permite a rapida liberagdo da via ao trafego. Isso minimiza os
transtornos para os usuarios da via e ajuda a manter a mobilidade durante o processo de
recapeamento.

 Manutencao Simplificada: O CBUQ é facilmente reparavel em caso de danos localizados,
0 que simplifica a manutengao da via ao longo de sua vida util.

e Custo-Beneficio a Longo Prazo: Embora o CBUQ possa ter um custo inicial mais alto em
comparagdo com outras opgdes de recapeamento, sua durabilidade e resisténcia
geralmente resultam em menores custos de manutengdo ao longo do tempo. Isso
proporciona um melhor custo-beneficio a longo prazo.

* Potencial de Reciclagem: O CBUQ pode ser reciclado e reutilizado em novas aplicagoes,
0 que pode resultar em economias adicionais de custos e redugao do impacto ambiental.

Portanto, considerando sua durabilidade, resisténcia, versatilidade e beneficios econémicos
a longo prazo, o recapeamento de vias pavimentadas com CBUQ se apresenta como uma escolha
técnica e economicamente mais viavel e vantajosa para esse projeto.

6. Estimativa de valor da contratacao

O valor da contratagao foi elaborado com base em informagdes detalhadas contidas na
Planilha Orgamentaria, no Projeto Técnico e no Memorial Descritivo, que incluem os pregos unitarios
referenciais, as Memorias de Calculo e os documentos de suporte.

A planilha orgamentaria contém os quantitativos e os pregos unitarios referenciais de todos
0s itens necessarios para a execugao completa da obra, incluindo materiais, mao de obra,
equipamentos e servicos complementares.

O Memorial Descritivo descreve o escopo da obra, os métodos de execugao e os parametros
técnicos a serem seguidos, justifica os quantitativos e os pregos unitarios adotados na planilha
orgamentaria, demonstrando os critérios utilizados para a sua elaboragao.
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Todos os documentos mencionados acima fazem parte do processo de licitagdo e constam
em anexo a este documento.

7. Descricao da solugdo como um todo

Diante da escolha do uso do CBUQ para a execugao do recapeamento das vias, segue
descrigdo do método incluindo as exigéncias relacionadas a manutengéo e assisténcia tecnica.

* Preparacao da Superficie Existente: Avaliagdo do estado da superficie existente e limpeza
de detritos.

e Producéao e Transporte do CBUQ: O CBUQ é produzido em usinas asfalticas de acordo
com especificagdes técnicas. Posteriormente, é transportado para o local da obra.

e Aplicacao do CBUQ: O CBUQ é aplicado sobre a superficie preparada utilizando
equipamentos de pavimentagéo adequados. E importante garantir uma aplicagdo uniforme
e uma compactagao adequada para garantir a qualidade do resultado final.

e Compactacao e Acabamento: Apos a aplicagdo, o CBUQ é compactado para garantir uma
ligagdo adequada com a superficie existente e remover bolsées de ar. Em seguida, séo
realizados acabamentos finais para garantir uma superficie lisa e uniforme.

* Liberacao ao Trafego: Apds o tempo de cura necessario, a via € liberada ao trafego.

E importante garantir a seguranga dos usuarios durante todo o processo de recapeamento.
 Manutencao e Assisténcia Técnica: A empresa contratada para executar o recapeamento
com CBUQ deve fornecer uma garantia de qualidade para o trabalho realizado, incluindo a
corregao de eventuais defeitos ou falhas durante o periodo especificado.
A empresa contratada também deve fornecer assisténcia técnica continua para auxiliar na
resolugdo de problemas e na implementagdo de medidas preventivas para garantir a
durabilidade e seguranca do pavimento, assim como o monitoramento do desempenho do
pavimento e realizar eventuais reparos conforme necessario.

O recapeamento com CBUQ proporciona uma renovacgao eficaz da superficie da via,
melhorando a segurancga e a qualidade do pavimento devido a sua durabilidade e resisténcia.

A escolha do CBUQ como solugdo para o recapeamento das vias requer um planejamento
cuidadoso, aplicag&o precisa e garantia de qualidade e manutengao adequadas, para assim garantir
um resultado duradouro e de alta qualidade para a infraestrutura viaria.

8. Justificativas para parcelamento ou nao da contratacao

A obra esta estimada no valor de R$ 630.403,01 sendo que R$ 400.000,00 serdo
disponibilizados por meio de Recursos Federais, e uma estimativa de R$ 230.403,01 necessarios
de Recursos Proprios do Municipio.

Para que se possa concluir o objeto dentro do prazo contratual previsto e alcancar o
resultado desejado, ndo € necessario o parcelamento da obra, devido a se tratar de uma obra unica
do mesmo tipo, e nao consistir em itens que podem ser claramente separados e executados de
forma independente. Além disso, por se tratar de convénio unico do Estado, se torna mais dificil ou
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inviavel o parcelamento da contratagao. Portanto fica considerado a obra como um todo, com agdes
coordenadas de reparo, drenagem e recapeamento das vias. Desse modo, mantém-se uma gestao
eficiente, os prazos de execugao e reduzimos o impacto na infraestrutura viaria. Contudo, se a
administragcao dispde de recursos financeiros suficientes para arcar com o custo total da obra de
uma so vez, ndo é necessario o parcelamento da contratagao.

9. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, com a execugao da obra de recapeamento
estdo indicados abaixo. Esses indicadores permitirdo monitorar e avaliar o desempenho da
execugao da obra para que os objetivos sejam alcangados de forma eficaz e transparente.

* Reducao de Custos: Utilizagdo de praticas eficientes de gestdo de recursos e selegéo de
materiais e metodos de trabalho mais econémicos.

e Otimizacdo do uso de Materiais: Procura-se otimizar o uso de materiais, minimizando
desperdicios e garantindo a utilizagao eficiente de recursos.

» Eficiéncia na utilizacao de Recursos Humanos: Pretende-se garantir um aproveitamento
eficiente do tempo de trabalho e a alocagdo adequada de pessoal conforme as necessidades
de cada etapa do projeto.

* Prazos de execucao: Objetivo de cumprir os prazos estabelecidos para a conclusdo da
obra, garantindo que a reabilitagao das vias seja realizada da melhor forma e com minimos
transtornos aos usuarios da via.

e Qualidade do Servico: Busca-se garantir a qualidade do recapeamento, assegurando que
o0 pavimento renovado atenda aos padrdes técnicos e de seguranga estabelecidos,
proporcionando uma superficie duravel e segura para o trafego.

e Sustentabilidade Ambiental: Procura-se adotar praticas sustentaveis durante a execugao
da obra, como o uso de materiais reciclados, minimizagao do desperdicio e a redugao das
emissdes de carbono, contribuindo para a preservagao do meio ambiente.

10. Providéncias Prévias ao Contrato

As providéncias para garantir a correta execugédo contratual, incluem ag¢des necessarias
como avaliagao do ambiente onde a obra sera executada para identificar eventuais adaptagdes
necessarias, elaborar ou revisar os planos e projetos da obra de acordo com as necessidades e 0s
requisitos técnicos estabelecidos, assim como a instalagao de sinalizagao temporaria para orientar
0s usuarios da via durante a execugao da obra.
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11. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagbes correlatas ou interdependentes com relagao direta a execugao
deste objeto em andamento que possam interferir ou exigir maiores cuidados no planejamento da
futura contratagao.

12. Impactos Ambientais

E importante considerar os possiveis impactos ambientais e implementar medidas
mitigadoras para promover a sustentabilidade. Seguem alguns dos principais impactos ambientais
associados a obra e suas respectivas medidas mitigadoras:

e Consumo de Recursos Naturais: Priorizar o uso de materiais reciclados ou alternativos
sempre que possivel. Estabelecer critérios de sele¢gdo de fornecedores baseados em
praticas sustentaveis de extragdo e produgao de materiais.

* Emissoes de Gases do Efeito Estufa: Utilizar tecnologias de pavimentagdo mais eficientes
e menos poluentes.

e Geracao de residuos: Implementar praticas de gestdo de residuos durante toda a obra,

incluindo segregacéo, coleta seletiva e destinagdo adequada dos residuos gerados.
A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n.° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, artigos 3° e 10° da Resolugao n.° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.

13. Viabilidade da Contratacao
Concluimos que a contratagdo € adequada para atender a necessidade de melhoria das
condigbes das vias identificada na demanda de contratagdo. A solugdo € tecnicamente viavel,

economicamente vantajosa e esta em conformidade com os requisitos legais e normativos,
proporcionando uma opg¢ao eficaz para a reabilitagao de vias pavimentadas.

Capela do Alto, 21 de julho de 2025.

Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engenheiro Civil
Departamento de Obras e Planejamento Urbano



Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4CA17715FD7043EBBBDT425345FABSSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Estado de S&o Paulo
Praga Sao Francisco de Assis, 26 - Fone (015) 3267-8800 — 3267-8815
CEP 18195-000 — CNPJ 46.634.077/0001-14

14. Decisao da Autoridade Competente:

( ) De acordo. Aprovo e defiro o presente ETP e, diante disso, determino o prosseguimento do
presente procedimento.

() Indefiro, por hora, o presente ETP por nao estar de acordo com a legislagdo pertinente
(descrever os motivos do indeferimento) e, diante disso, determino seja dado ciéncia ao requisitante
para saneamento das irregularidades detectadas (se sanaveis) ou para arquivando do feito (se
insanaveis).

Capela do Alto, 21 de julho de 2025.

Henrique Daniel Leme
Prefeito Municipal de Capela do Alto



Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4CA17715FD7043EBBBDT425345FABSSB

MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO

PRACA SAO FRANCISCO, N° 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14
CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000

FONE: (15) 3267-8800

CODIGO DE ACESSO
4CA17715FD7043EBB8D7425345FAB58B

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

«/ Assinante: LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA em 21/07/2025 16:26:14
CPF:******-338-28
Certificadora: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT

«/ Assinante: HENRIQUE DANIEL LEME em 22/07/2025 08:39:55
CPF:******-178-02
Certificadora: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4CA17715FD7043EBB8D7425345FAB58B




