

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO-SP**


PRAÇA SÃO FRANCISCO 26- TEL:(16)32878890-CEP 18192003.

CNPJ:46.834.077/0001-14

Obra: SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DE CENTRO ESPORTIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO**Local:** Capela do Alto SP**PLANILHA DE QUANTITATIVO**

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	\$ Unit. w/ BDI	\$ Unit. c/ BDI	\$ Total
1.0	PORTÃO/ FECHAMENTO					
1.1	SINAPI 85172 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m	60	90,00	108,32	6.498,90
1.2	CPOS 24.02.040 Porta/ Portao tipo gradil sob medida	m²	8	493,23	593,60	4.748,82
2.0	PISO/ PASSEIO					
2.1	SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	34,70	320,00	385,12	13.363,66
2.2	CPOS 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	2575,00	6,50	7,82	20.143,58
2.3	CPOS 11.18.020 Lastro de Areia (Somente mão de Obra)	m³	210	25,00	30,09	6.318,38
3.0	ELETRICA					
3.1	CPOS 88.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	Unid.	10,00	740,00	890,59	8.905,90
3.2	SINAPI 00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Unid.	30,00	150,00	180,53	5.415,75
3.3	SINAPI 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	Unid.	10,00	200,00	240,70	2.407,00
3.4	CPOS 38.13.010 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	350,00	7,94	9,56	3.344,53
3.5	SINAPI 95932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	700,00	6,50	7,82	5.475,93
3.6	SINAPI 95930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	4,20	5,05	1.010,94
4.0	PINTURA					
4.1	SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	840	10,72	12,90	10.837,28
VALOR TOTAL =====>						R\$ 88.470,68

Capela do Alto, 10 de julho de 2018


PÉRICLES GONÇALVES
Prefeito Municipal
LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA
GREASP 5070095851

Cronograma Físico Financeiro

Item	Descrição	Valor	Desembolso Mês 01	Desembolso Mês 02
			Investimento	Investimento
1	PORTÃO/FECHAMENTO	11.247,72	11.247,72	
2	PISO/PASSEIO	39.825,62	39.825,62	
3	ELETRICA	26.560,04		26.560,04
4	PINTURA	10.837,28		10.837,28
TOTAIS		88.470,66	51.073,34	37.397,32
		100%	57,73%	42,27%

Capela do Alto 10 de julho de 2018

PÉRICLES GONÇALVES
Prefeito Municipal


Lucas Godoy de Freitas Ferreira
Engº Civil CREASP 5070095851
Coordenador de Projetos